

Warszawa, dnia 26.06.2018 r.

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o.  
ul. Chełmżyńska 180a  
04-464 Warszawa  
Reprezentujący  
**Gminę Pleśna**  
**Pleśna 240**  
**33-171 Pleśna**

### **ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCY**

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące SIWZ, które wpłynęło w dniu 25.06.2018 r. Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Pleśna w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśnia, iż:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o usunięcie z załącznika nr 5 do SIWZ z rozdziału 4. Kary umowne punktu 3.

#### **Odpowiedź 1**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zapis pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o modyfikację załącznika nr 5 do SIWZ rozdziału 5. Dopuszczalność zmiany umowy punktu 2. trzecia kopia na: „na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy gazu ziemnego w przypadku dodawania punktów poboru przez jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15 % wartości zamówienia podstawowego i będzie następowała na podstawie aneksu do Umowy. Dodane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach taryfowych, które zostały wycenione z Formularzu cenowym.”

#### **Odpowiedź 2**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Zapis pozostaje bez zmian.

/-/Dominika Turczyn

Pełnomocnik Zamawiającego